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11. Техническое задание

Лот №1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Воздушная линия 0,4 кВ распределительной подстанции Шувакиш Свердловской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей жилого дома в п. Шувакиш, ул. Привокзальная, 54.
1. Объект «Воздушная линия 0,4кВ распределительной подстанции Шувакиш Свердловской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей жилого дома в п. Шувакиш, ул. Привокзальная, 54, Патрахин С.В.» в 2014г.  Работы, указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: Свердловская область, п. Шувакиш, ул. Привокзальная, 54.

3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

4. Начальная (максимальная) стоимость: 

	Наименование объекта
	Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, без НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта
	Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, с НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта

	«Воздушная линия 0,4кВ распределительной подстанции Шувакиш Свердловской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей жилого дома в п. Шувакиш, ул. Привокзальная, 54, Патрахин С.В.»
	257 310,00
	303 625,80


5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – не позднее 30 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол -во

	1.
	Строительство ВЛ-0,4 кВ: 

	 1.1.
	Установка железобетонных опор
	Шт.
	3

	1.2.
	Устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ
	10 м шин заземлителя
	0,4

	1.3.
	Развозка конструкций и материалов
	1 опора
	3

	1.4.
	Подвеска проводов ВЛ-0,4кВ
	1 км линии 

(3 провода)
	0,175

	1.5.
	Прокладка кабеля до 35 кВ
	100 м кабеля
	0,4

	2.
	Пусконаладочные работы: 

	2.1.
	Пусконаладочные работы по монтажу ВЛ-0,4кВ и установке приборов учета.
	п. 8.ТЗ к данному лоту
	


Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых подрядчиком для выполнения работ, указанных в техническом задании невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.

7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению мощностей жилого дома Патрахина С.В. согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:

- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и условий;

- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;

- применение качественных материалов, соответствующих Государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);

- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране труда;

-  соблюдение режима работы предприятия;

-  соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с предоставлением протоколов.

Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и материалы.

Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все 

реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:

- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,  учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник доставляет на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и  осуществляет их приемку, разгрузку и складирование  на объекте. 

- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой. 

- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах, инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.

- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.

- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.

- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:

- Составление актов освидетельствования скрытых работ;

- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
12. Условия оплаты: 
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого Заказчиком Комплекса работ производится в объеме  100% от стоимости Комплекса работ.
Лот №2: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту ТП № 56 Свердловской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей дома 16, Свердловской обл., ст. Хрустальная, ул. Нагорная.
1. Объект «ТП № 56 Свердловской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей дома 16, Свердловской обл., ст. Хрустальная, ул. Нагорная, Репина О. И.» Свердловской железной дороги в 2014г.  Работы, указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: Свердловской обл., ст. Хрустальная, ул. Нагорная, д. 16.

3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

4. Начальная (максимальная) стоимость: 

	Наименование объекта
	Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, без НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта
	Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, с НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта

	«ТП № 56 Свердловской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей дома 16, Свердловской обл., ст. Хрустальная, ул. Нагорная, Репина О. И.»
	982 899,00
	1 159 820,82


5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – не позднее 30 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол -во

	1.
	Строительство ВЛ-0,4 кВ: 

	1.1.
	Установка железобетонных опор
	Шт.
	19

	1.2.
	Устройство заземления опор ВЛ-0,4 кВ
	10 м шин заземлителя
	1,9

	1.3.
	Развозка конструкций и материалов
	1 опора
	11

	1.4.
	Подвеска проводов ВЛ-0,4кВ
	1 км линии 

(3 провода)
	0,77

	1.5.
	Прокладка кабеля до 35 кВ
	100 м кабеля
	1

	2.
	Пусконаладочные работы: 

	2.1.
	Пусконаладочные работы по монтажу ВЛ-0,4кВ и установке приборов учета.
	п. 8. ТЗ к данному лоту
	


Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых подрядчиком для выполнения работ, указанных в техническом задании невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.

7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению мощностей дома 16, Репина О. И. согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:

- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и условий;

- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;

- применение качественных материалов, соответствующих Государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);

- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране труда;

-  соблюдение режима работы предприятия;

-  соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с предоставлением протоколов.

Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и материалы.

Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все 

реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:

- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,  учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник доставляет на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и  осуществляет их приемку, разгрузку и складирование  на объекте. 

- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой. 

- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах, инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.

- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.

- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.

- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:

- Составление актов освидетельствования скрытых работ;

- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
12. Условия оплаты: 
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого Заказчиком Комплекса работ производится в объеме  100% от стоимости Комплекса работ.
Лот №3: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Мачтовая трансформаторная подстанция МТП 25-10/0, 4 кВ, присоединяемая к существующей ВЛ 10кВ Хабаровской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей заявителя – жилой дом, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Малеевка, д. 10.
1. Объект «Мачтовая трансформаторная подстанция МТП25-10/0,4кВ, присоединяемая к существующей воздушной линии напряжением 10кВ Хабаровской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей заявителя-жилой дом, расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Малеевка, д.10 Куликовский В.А.» в 2014г.  Работы, указанные в техническом задании являются неделимыми.
2. Место расположения объекта: г. Хабаровск, ул. Малеевка, д.10.

3. В конкурсной заявке участника должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

4. Начальная (максимальная) стоимость: 

	Наименование объекта
	Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, без НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта
	Начальная (максимальная) стоимость в руб., с учетом всех видов налогов, с НДС, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, а также всех затрат, расходов подрядчика, связанных с выполнением работ, за исключением затрат на непредвиденные работы, комплексное страхование объекта

	Мачтовая трансформаторная подстанция МТП25-10/0,4кВ, присоединяемая к существующей воздушной линии напряжением 10кВ Хабаровской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей заявителя-жилой дом, расположенный по адресу:г.Хабаровск, ул.Малеевка, д.10 Куликовский В.А.
	1 051 793,00
	1 241 115,74


5. Срок выполнения работ: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – не позднее 30 октября 2014 года.
6. Проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса работ:

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Строительство ВЛ-10 кВ 

	1
	Строительство ВЛЗ-10 кВ 
	км
	0,5 

	2
	Стойка железобетонная СВ 105-5 
	шт. 
	16 

	3
	Изолятор высоковольтный фарфоровый 

ШФ20-Г 
	шт. 
	42 

	4
	Изолятор подвесной ПФ-70В 
	шт. 
	18 

	5
	Провод СИП3-1х50 
	км 
	1,5 

	6
	Разъединитель РЛНД-10/400-1 
	шт 
	1 

	Раздел 2. Строительство мачтовой МТП

	7
	Строительство мачтовой МТП-25-10/0,4 
	шт. 
	1 

	8
	Стойка железобетонная СВ 105-5 
	шт. 
	2 

	9
	Монтаж трансформатора ТМ-25-10/0,4 
	шт. 
	1 

	10
	Монтаж высоковольтных предохранителей ПКТ-10-10 (комплект- 3 шт) 
	Компл. 
	1 

	11
	Монтаж шкафа низковольтного 1188-ЭС 
	шт. 
	1 

	12
	Монтаж разрядников РВО-10 (комплект-3 шт)
	Компл. 
	1 

	Раздел 3. Строительство ВЛ-0,4 кВ

	13
	Провод СИП4-3х16+1х25 
	км 
	0,05 

	14
	Стойка железобетонная С 105-3,5 
	шт. 
	2 

	Раздел 4. Учет электрической энергии

	15
	Учет электрической энергии
	шт.
	1 

	16
	Счетчик электрической энергии ECHELON

KNUM1023 5(100) 380В,1 кл. точности
	шт.
	1 

	 Раздел 5. Пусконаладочные работы

	17
	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
	1 шт.
	1,0000

	18
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (63А)
	1 шт.
	1,0000

	19
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (25А)
	1 шт.
	2,0000

	20
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 измерение
	1,0000

	21
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,2600

	22
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 токоприемник
	16,0000

	23
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ
	1 фазировка
	2,0000

	24
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4,0000

	25
	Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного
	1 испытание
	18,0000

	26
	Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного
	1 испытание
	18,0000

	27
	Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ
	1 шт.
	2,0000

	28
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м (заземление опор)
	1 измерение
	10,0000

	29
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,1400

	30
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (3 провода)
	1 линия
	1,0000

	Раздел 6. Оборудование

	31
	Счетчик  ECHELON KNUM 1023 5(100) 380 В,кл.точн 1
	шт.
	1

	32
	Автоматический выключатель ВА-47-63Р 25 А
	шт.
	2

	33
	Шкаф  ЩРН-24-1Р24
	шт.
	1

	34
	Разъединитель РЛНД-10/400
	шт.
	2

	35
	Привод ПРНЗ-10У1
	шт.
	2

	36
	Дугозащитное устройство РДИП 10-4
	шт.
	10

	37
	Силовой трансформатор ТМ-25-10/0,4 кВ
	шт.
	1

	38
	Шкаф низковольный 1188-ЭС
	шт.
	1

	39
	Предохранители высоковольтные ПКТ-10-10
	шт.
	3

	40
	Разрядники РВО-10
	шт.
	3


Работы, указанные в составе объекта являются неделимыми.
В случае если поставка отдельных позиций материалов, используемых подрядчиком для выполнения работ, указанных в техническом задании невозможна, допускается замена материалов по данным позициям на эквивалентные по функционально-техническим характеристикам.

7. Необходимо выполнение работ по технологическому присоединению мощностей жилого дома, Куликовского В.А.  согласно проектно-сметной документации.
8. Требования к выполнению работ:

- выполнение работ с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) и условий;

- выполнение работ в соответствии с техническим заданием, набором работ;

- применение качественных материалов, соответствующих Государственным стандартам (ГОСТ) или техническим условиям (ТУ);

- соблюдение требований природоохранных мер, противопожарных мероприятий и мероприятий по охране труда;

-  соблюдение режима работы предприятия;

-  соблюдение сроков выполнения работ.
Результаты работ должны соответствовать строительным нормам и правилам (СНиП), Государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

Произвести комплекс пуско-наладочных работ, испытаний и измерений с предоставлением протоколов.

Представить заказчику технические отчеты с приложением паспортов и сертификатов на используемые в целях выполнения работ оборудование и материалы.

Получить акты допусков готовности электроустановок в эксплуатацию на все 

реконструируемые электроустановки в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
9. Обязательные условия:

- Стоимость выполнения работ, указанная в коммерческом предложении,  учитывает транспортные расходы, прибыль и затраты участника. Также, участник доставляет на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмов, оборудование, временные и передвижные источники тепла и энергии, инвентарь и всякого рода оснастку, необходимые для выполнения работ) и  осуществляет их приемку, разгрузку и складирование  на объекте. 

- Участник выполняет строительство временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ в пределах, установленных сметой. 

- Участник обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, соблюдение правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации на железных дорогах, инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, а также осуществляет природоохранные мероприятия, соблюдает чистоту на строительной площадке и прилегающих территориях.

- Участник несет ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию.

- Участник безвозмездно устраняет дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта.

- Участник представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества или результатов их испытаний.

- Участник в недельный срок со дня подписания акта о приемке законченного строительства объекта освобождает строительную площадку от мусора и принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.
10. Особые условия:

- Ведение журнала производства работ.
11. Гарантийные обязательства по выполненному комплексу работ не менее 24 месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки готового к эксплуатации Объекта.
12. Условия оплаты: 
Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия работ и подписания Заказчиком Акта КС-14. Оплата выполненного Участником и принятого Заказчиком Комплекса работ производится в объеме  100% от стоимости Комплекса работ.
Приложение № 3 к 
конкурсной документации
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА №

г.  Москва                                                                                                          «____» __________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора «Желдорэнерго» - филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» Хананова Вячеслава Васильевича, действующего на основании доверенности от 17.09.2013 г. № 38-1/2013 с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице _______________________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства  по выполнению следующего вида работ:

комплекс работ по строительству объекта______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(далее-Объект).
1.2. Субподрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы на Объекте, включая обеспечение строительства Объекта оборудованием в объеме, поручаемом Подрядчиком, и пусконаладочные работы (далее отдельно – Работы, в совокупности - Комплекс работ) в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Подрядчиком проектно-сметной документацией.

1.3. Субподрядчик обязуется завершить строительство и сдать Объект готовым к эксплуатации, в установленном порядке и в установленный настоящим Договором срок.
2. Цена работ

2.1. Цена Комплекса работ по настоящему Договору, составляет ___________________(______руб. ______коп.), кроме того НДС (18%) ______________   (______________ руб. ____ коп.), всего с учетом НДС (18%) ___________________ (_______________ руб._____ коп.) и отражена в Ведомости договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору), в том числе:

на 2014 год: 

Общая стоимость работ, выполняемых в 2014 году составляет ___________________(______руб. ______коп.), кроме того НДС (18%) ______________(______________ руб. ____ коп.), всего с учетом НДС (18%) ___________________ (_______________ руб._____ коп.), в том числе:

-стоимость строительно-монтажных работ составляет___________________(______руб. ______коп.), кроме того НДС (18%) ______________(______________ руб. ____ коп.), всего с учетом НДС (18%) ___________________ (_______________ руб._____ коп.);

-стоимость оборудования составляет, составляет ___________________(______руб. ______коп.), кроме того НДС (18%) ______________   (______________ руб. ____ коп.), всего с учетом НДС (18%) ___________________ (_______________ руб._____ коп.);

-стоимость прочих затрат составляет ___________________(______руб. ______коп.), кроме того НДС (18%)______________(______________руб.____коп.), всего с учетом НДС (18%) ___________________ (_______________ руб._____ коп.);

2.2. Цена Комплекса работ по настоящему Договору учитывает сумму всех налогов, стоимость материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект, стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением, доставкой на Объект и погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочные работы,  затраты на строительство временных зданий и сооружений, комплексное страхование строительно-монтажных работ, материалов и оборудования, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также все иные затраты и расходы Субподрядчика (включая затраты на персонал), связанные с выполнением работ. Указанные виды затрат компенсируются в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и  неизменной на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчика с момента  составления акта сверки взаиморасчетов и оплаты Субподрядчику фактически выполненных до момента расторжения настоящего Договора Работ, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами и проектно-сметной  документацией.


2.5. Выполнение Субподрядчиком Комплекса работ, превышающего проектный, без письменного согласования с Подрядчиком, лишает его права требовать от Подрядчика оплаты выполненных Работ и возмещения убытков.

3. Обязанности Подрядчика

В рамках исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан:


3.1. В случае необходимости в возможно короткий срок передать Субподрядчику по актам приема-передачи:


- на период строительства Объекта строительную площадку, пригодную для производства работ; 


- согласования и разрешения соответствующих органов на производство работ, в том числе и в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций, разрешения на вырубку леса, снос строений, разрешение на строительство и другую разрешительную документацию, необходимую для выполнения Комплекса работ;


3.2. Произвести приемку и оплату Комплекса работ, выполненного Субподрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 10 и 11 настоящего Договора.

3.3. Для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, получить разрешение организации, их эксплуатирующую, и обеспечить  с ее стороны надзор за выполнением указанных Работ.

3.4. Осуществлять контроль финансовой дисциплины в рамках настоящего Договора. 

3.5. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4. Обязанности Субподрядчика

В рамках исполнения настоящего Договора Субподрядчик обязуется:


4.1. Выполнить Комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором  и сдать соответствующий указанным в проектно-сметной документации показателям Объект Подрядчику в установленный срок в надлежащем состоянии.


4.2. Обеспечить:


- качественное выполнение Комплекса работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами, правилами, техническими условиями;

- в ходе осуществления Комплекса работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" N 1932р от 30.08.2013 г.;

- в ходе осуществления Комплекса работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- сохранность строящихся и действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства Комплекса работ;

- собственный персонал, а также персонал привлекаемых субподрядных организаций на время проведения Работ сигнальными жилетами желтого цвета, изготовленными по ТУ 8572-002-00302907-2005, соответствующим ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должен быть нанесен трафарет, указывающий принадлежность владельца к Субподрядчику. При невыполнении условий настоящего пункта бригады Субподрядчика к производству работ допускаться не будут;
- содержание и уборку строительной площадки, а также прилегающей непосредственно к ней территории;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки Комплекса работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки и порядке, установленном в разделах 7 и 12 настоящего Договора.

4.3. Нести полную ответственность за обеспечение организации и выполнения мероприятий по охране труда при выполнении Комплекса работ.

4.4. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.

4.5. В случае привлечения субподрядных организаций 2-го уровня, в ходе выполнения Комплекса работ по настоящему Договору, Субподрядчик до заключения договора субподряда обязан письменно уведомить Подрядчика о привлечении к выполнению Работ субподрядной организации с приложением документов, подтверждающих соответствие привлекаемой субподрядной организации требованиям законодательства Российской Федерации.  Подрядчик вправе запросить у Субподрядчика любые дополнительные сведения, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядных организаций требованиям законодательства Российской Федерации.

Субподрядчик несёт ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Подрядчика.

4.6. Предоставить: 

4.6.1. Информационную справку, содержащую сведения о Субподрядчике не позднее чем через 3 календарных дня после подписания  субподрядного договора с указанием:

· Подрядчика;

· Субподрядчика, его ИНН;

· ФИО контактного лица Субподрядчика, его адреса, телефона, факса, адреса электронной почты;

· предмета договора, 

· суммы договора, в рублях, с учетом и без учета НДС;

· средней численности работников Субподрядчика за предшествующий календарный год;

· выручки от реализации товаров или балансовой стоимости активов Субподрядчика (остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС);

· суммарной доли участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных орть ганизаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Субподрядчика;

· суммарной доли участия одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале Субподрядчика.

В случае неисполнения Субподрядчиком условии
данного пункта Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) в одностороннем порядке.

4.7. Известить Подрядчика за 7 (семь) рабочих дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Подрядчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования  таких работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Подрядчика, в случае, когда он не был информирован об этом, Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Подрядчика в указанный Субподрядчиком срок Субподрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Подрядчика производится за его счет.
4.8. Нести ответственность за повреждение действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне проведения Комплекса работ, в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций, срыв предоставляемых для выполнения работ технологических «окон».

4.9. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием Субподрядчика, Субподрядчик обязан незамедлительно известить Подрядчика о происшествии и направить в течение одних суток после происшествия в адрес Подрядчика материалы расследования в соответствии с Перечнем материалов для расследования  (Приложение № 3 к настоящему Договору). Факт повреждения (порчи) вышеуказанного имущества, фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

Для участия в составлении данного акта Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней, со дня получения письменного извещения Подрядчика.

При отсутствии представителей Субподрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Подрядчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.

4.10. Немедленно известить Подрядчика и, до получения от него указаний, приостановить производство Работ при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Подрядчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения его указаний о способе производства Комплекса работ;

- иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, влияющих  на результаты Комплекса работ, либо создающих невозможность его завершения в срок.

4.11. Провести испытания смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии Подрядчика.

4.12. Вывезти в 15-дневный срок с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (далее – Акт КС-14) за пределы строительной площадки принадлежащие Субподрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 

4.13. Передать Подрядчику по окончании выполнения Комплекса работ исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных, пуско-наладочных работах.

4.14. Предоставлять Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев Субподрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений.  

4.15. Все возвратные материалы, полученные в ходе производства Комплекса Работ, являются собственностью эксплуатирующей организации (ОАО «РЖД»). В случае получения в ходе производства Комплекса Работ возвратных материалов,  Субподрядчик  обязан передать данные материалы по акту прима - передачи Подрядчику.

4.16. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.17. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору иностранных граждан, а также организаций, использующих труд указанных лиц, Субподрядчик обязан требовать предоставления документов, подтверждающих право иностранных граждан на пребывание (проживание) и осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

4.18. В случае привлечения к выполнению Работ по настоящему Договору иностранных граждан, Субподрядчик принимает на себя обязательства по контролю и обеспечению проживания указанных граждан.

4.19. В течение всего срока действия настоящего Договора Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику:

 - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой налогового органа по месту нахождения организации в течение 5 рабочих дней с установленной законодательством Российской Федерации даты предоставления отчетности в налоговый орган.


В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок формирования и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядок предоставления сведений о финансовом состоянии устанавливается Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
4.20. Субподрядчик обязан представить Подрядчику информацию об изменениях в составе владельцев Контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Контрагента не позднее чем через 5 календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления Субподрядчиком указанной информации, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5. Проектно-сметная документация

5.1. Подрядчик передает Субподрядчику утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту в двух экземплярах в  течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

5.2. В случае внесения Подрядчиком изменений в проектно-сметную документацию он передает измененную часть проектно-сметной документации в двух экземплярах Субподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения и утверждения соответствующих изменений.

5.3. Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Субподрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектно-сметной документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости, Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком.

Субподрядчик при выполнении Комплекса работ не вправе отступать от переданной в соответствии с п.5.1. настоящего Договора проектно-сметной документации без письменного согласия Подрядчика.

6. Срок производства Комплекса работ и действия Договора

6.1. Дата начала производства Комплекса работ – дата подписания настоящего Договора; дата окончания производства Комплекса работ - __________ 201_ года. Промежуточные сроки производства Комплекса работ по настоящему Договору определяются в соответствии с Календарным графиком производства Комплекса работ (далее по тексту – График) (Приложение №2 к настоящему Договору).
По инициативе Подрядчика срок выполнения Комплекса работ может быть увеличен на разумный промежуток времени, определяемый Подрядчиком. Изменение сроков производства Комплекса работ оформляется сторонами  дополнительным соглашением к настоящему договору.
6.2. Датой фактического окончания производства Комплекса работ на Объекте считается дата подписания Акта КС-14.

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до ___________ 201_ г. года, в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в части исполнения гарантийных обязательств -  не ранее окончания срока гарантии по настоящему Договору.

7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
7.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта  оборудованием в полном объеме, поручаемом Подрядчиком в соответствии с Перечнем оборудования, приобретаемого Субподрядчиком (Приложение № 4  к настоящему Договору). 

7.2. Цена за единицу оборудования поставки Субподрядчика, указанная в Перечне оборудования, включает в себя все налоги и затраты, связанные с доставкой оборудования на Объект, стоимости тары и упаковки, заготовительно-складских расходов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ, монтажа и иных расходов Субподрядчика, связанных с поставкой оборудования. Указанные затраты отдельно не оплачиваются.

7.3. Факт монтажа оборудования Субподрядчика, оформляется подписанием Сторонами Акта смонтированного оборудования по форме ФСУ-3 (далее – Акт ФСУ-3 – Приложение № 5 к настоящему договору),  Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 (далее – Акт КС-2) и справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3 (далее – Справка КС-3). Субподрядчик передает указанные документы на подпись Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания Субподрядчиком.
7.4.  Все материалы и оборудование, используемые для строительства Объекта, должны иметь соответствующие сертификаты (в случае обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны быть предоставлены по требованию Подрядчика не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.5. В случае использования Субподрядчиком при выполнении Комплекса работ строительных материалов и оборудования, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика замены данных строительных материалов и оборудования без дополнительной оплаты со стороны Подрядчика.

7.6. В случае выявления Подрядчиком Работ, выполненных Субподрядчиком неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Субподрядчик обязан исправить их в установленный предписанием Подрядчика срок без возмещения  Субподрядчику понесенных при этом убытков.

В случае неисполнения Субподрядчиком указанных обязательств Подрядчик вправе для исправления результата таких Работ привлечь стороннюю организацию за счет Субподрядчика.

8. Распределение риска

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работ и материалов, а также оборудования, поставляемого Субподрядчиком, в полном объеме лежит на Субподрядчике.

8.2. Использование Подрядчиком или эксплуатирующей организацией для своих нужд части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Субподрядчиком,  либо  после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. При возникновении указанных обстоятельств, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.

8.3. До приемки Объекта Подрядчиком и подписания Акта КС-14 Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства.

9. Страхование 

9.1. Субподрядчик обязуется на срок производства Комплекса работ по настоящему Договору заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных с гибелью и/или повреждением  имущества, являющегося объектом строительства, и с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Договоре (далее – Договор страхования).

Страховая сумма устанавливается в размере цены строительно-монтажных Работ.

9.2. Субподрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Подрядчику доказательства  заключения им договоров страхования  (копии договоров и страховых полисов) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках, размерах страховых сумм, а также доказательства вступления договоров страхования в силу.

9.3.  Затраты Субподрядчика по уплате страховых  взносов учтены в цене строительно-монтажных работ и компенсируются Подрядчиком в соответствии с Разделом 10 настоящего Договора в размере до 1% от цены строительно-монтажных работ, указанной в  пункте 2.1. Договора.

9.4. Выгодоприобретателем по заключённым договорам страхования в соответствии с настоящим Договором является Субподрядчик.

При наступлении страхового случая  и получении суммы страхового возмещения Субподрядчик обязуется за счёт данных средств, а при их недостаточности – за собственный счёт выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки. В случае принятия Подрядчиком решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Субподрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Подрядчику в течение 5-ти банковских дней  с момента получения соответствующего письменного требования Подрядчика.

9.5. Страхование не освобождает Субподрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

9.6. В случае продления срока действия настоящего Договора по причине несвоевременного выполнения Субподрядчиком своих обязательств, договор страхования подлежит продлению на новый срок за счёт Субподрядчика.

9.7. При расторжении настоящего Договора возмещение затрат Субподрядчика по уплате страховых взносов прекращается с момента такого расторжения.

По требованию Подрядчика Стороны подписывают дополнительное соглашение, определяющее общую стоимость настоящего Договора с учётом суммы затрат на страхование.

10. Сдача и приемка Работ

10.1. Для обеспечения финансирования строительства Объекта и контроля за фактически выполненными объемами Работ Субподрядчик ежемесячно предъявляет Подрядчику выполненный объем Работ.

Субподрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ по форме КС–2 (далее - Акт КС-2)  - не менее чем в четырех экземплярах, справку о стоимости выполненных работ по форме КС–3 (далее – Справка КС-3), Акт смонтированного оборудования по форме ФСУ-3 (далее – Акт ФСУ-3), накопительную ведомость, а также  счет-фактуру на объем выполненных Работ за прошедший месяц и передает указанные документы по реестру Подрядчику не позднее 5 (пятого) числа отчетного месяца. Приемка работ за отчетный месяц производится Подрядчиком до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Прочие затраты, затраты на строительство временных зданий и сооружений, а также непредвиденные затраты, учтены в цене Комплекса работ, определенной пунктом 2.1 настоящего Договора, отражены в Ведомости договорной цены и оплачиваются Подрядчиком при предъявлении Субподрядчиком подтверждающих их фактическое наличие документов.

Возмещение страховых затрат производится пропорционально объёмам выполненных строительно-монтажных работ на основании Справки-расчёта, в которой указывается сумма затрат, предъявленная к возмещению за отчётный период, с приложением документов, фактически подтверждающих  данные расходы (заверенная копия договора страхования (полиса), копии платёжных поручений, заверенных банком). Возмещаемая сумма расходов по страхованию строительно-монтажных рисков указывается в реестре актов выполненных работ (приложение к Справке КС-3) пропорционально объёмам выполненных работ, учтённых в реестре.
10.2 Подрядчик вправе осуществлять проверку хода выполнения Работ в любое время и на любом участке Работ, известив Субподрядчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала проверки.  Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику все условия для проверки хода выполнения работ.

10.3. В случае выявления фактов несоблюдения Субподрядчиком условий настоящего Договора, которые могут повлечь ухудшение качества Работ, или иных недостатков, Подрядчик выдает Субподрядчику предписание об их устранении. При неисполнении Субподрядчиком предписания Подрядчика последний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст. 715 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
10.4. После завершения производства Комплекса работ Субподрядчик незамедлительно направляет Подрядчику извещение о готовности Объекта к сдаче и 2 (два) экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с п. 4.13 настоящего Договора. Подрядчик организует работу комиссии по приемке Объекта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения. 

10.5. При сдаче работ Подрядчику Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику требования, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации Объекта, а также информацию о возможных последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10.6. По результатам работы комиссии подписывается Акт КС-14.

10.7. Субподрядчик обязан осуществлять формирование первичной учетной документации в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р.

10.8. При оформлении следующих документов: Актов КС-2, Справок КС-3, счетов-фактур, в строке «Объект» Субподрядчик обязан указывать цифровое значение кода Объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.

10.9. При оформлении Актов КС-2 и Справок КС-3 Субподрядчик обязан указывать дату оформления документов не ранее 5 числа отчетного месяца.
11. Оплата Комплекса работ и взаиморасчеты

11.1. Подрядчик принимает и оплачивает Комплекс работ, выполненный Субподрядчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

11.2. Оплата Комплекса работ производится Подрядчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента принятия работ в соответствии с п. 10.6 настоящего Договора, но не ранее, зачисления Дирекцией по строительству сетей связи – филиалом ОАО «РЖД» денежных средств на расчетный счет Подрядчика в счет оплаты по договору строительного подряда на выполнение Комплекса работ по Объекту. Оплата выполненного Субподрядчиком и принятого Подрядчиком Комплекса работ производится в объеме  100% от стоимости Комплекса работ.
Счет-фактура на объем выполненных Работ предоставляется после подписания Сторонами акта КС-2 в следующем порядке:


- за январь-ноябрь отчетного года – по 5 число месяца следующего за отчетным. Если указанная дата приходится на нерабочий день, днем окончания срока приемки работ считается следующий за ним рабочий день;


- за декабрь отчетного года – в течение 3 первых рабочих дней следующего года.

Субподрядчик обязан предоставить счет-фактуру на объем выполненных Работ за отчетный месяц в сроки предусмотренные законодательством Российской Федерации, но не позднее вышеуказанных сроков.

Субподрядчик обязан выставить корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным счетам-фактурам в случае изменения стоимости выполненных Работ, в течение 5 календарных дней с даты, направления Подрядчиком письменного уведомления о его согласии на изменение стоимости выполненных Работ.

При направлении в адрес Подрядчика счетов-фактур Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру.

11.3. Компенсация удорожания стоимости материалов, конструкций, оборудования, машин и механизмов, повышения заработной платы и иных расходов на персонал не производится.

11.4. Датой исполнения обязательств Подрядчика по оплате Комплекса работ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Подрядчика.

11.5. При направлении в адрес Подрядчика счетов-фактур Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру. В случае если такие документы были предоставлены ранее и являются действительными на момент направления документов, повторное предоставление не требуется.

11.6. Субподрядчик не вправе уступать кому-либо право требования по настоящему Договору, без согласия Подрядчика.

11.7. Подрядчик имеет право потребовать переоформить первичные документы, подтверждающие объемы работ, выполненных Субподрядчиком, в случае несоблюдения Субподрядчиком требований, изложенных в п.п. 10.7, 10.8, 10.9 и 11.5. настоящего Договора.

12. Гарантии качества по сданным работам

12.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и результатов Работ устанавливается равным 24 месяцам с момента подписания Сторонами Акта КС-14, если иное не установлено проектно-сметной документацией.

12.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и результаты Работ,  выполненных Субподрядчиком по настоящему Договору.

12.3. Субподрядчик гарантирует соответствие Объекта строительства указанным в проектно-сметной документации показателям, возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 12.1. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.

12.4. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации, Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в со​гласованные с Подрядчиком или эксплуатирующей организацией сроки. Для участия в составлении акта-рекламации, согласования порядка и сроков устранения дефектов Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного извещения Подрядчика и/или эксплуатирующей организации. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.


12.6. При отказе Субподрядчика от составления акта-рекламации Подрядчик и/или эксплуатирующая организация составляет односторонний акт отказа Субподрядчика от работ по устранению дефектов, имеющий законную силу. 


12.7. При отказе Субподрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Подрядчика и/или эксплуатирующей организации, последняя вправе привлечь к данной работе стороннюю организацию и оплатить ее работу по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается по результатам экспертизы или Арбитражным судом. Оплата  работ осуществляется за счет виновной Стороны.


12.8. Субподрядчик гарантирует соответствие поставляемого оборудования требованиям ТУ. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования устанавливается согласно ГОСТ, ТУ на соответствующий вид оборудования.

13. Контроль и надзор Подрядчика за исполнением Договора


13.1. Подрядчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполнения Комплекса работ, соблюдением сроков выполнения Комплекса Работ, указанных в Графике, соответствием применяемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора.


13.2. Подрядчик в целях осуществления контроля и технического надзора за строительством, вправе заключать договор оказания услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполнения Комплекса работ с организацией или физическим лицом (далее – представитель Подрядчика) и обязан известить об этом Субподрядчика.


13.3. Субподрядчик обязан обеспечить Подрядчику и представителю Подрядчика беспрепятственный доступ на строительную площадку в любое время в течение периода выполнения Комплекса работ.


13.4. Субподрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается ход фактического производства Работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет копию журнала производства работ вместе с первичными учетными документами за отчетный период. 


13.5. При осуществлении контроля за ходом производства Работ Подрядчик и представитель Подрядчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

14. Изменение условий  Договора

14.1. Если задержка выполнения Комплекса работ произошла вследствие неисполнения Подрядчиком в срок обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Субподрядчик имеет право на продление срока выполнения Комплекса работ на соответствующий период и освобождается от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 

В случае возникновения у Субподрядчика дополнительных расходов, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, первый обязан незамедлительно письменно сообщить Подрядчику размер таких расходов и представить соответствующие подтверждающее документы, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.


14.2. В случае принятия Подрядчиком решения о приостановке строительства Объекта или его консервации Подрядчик обязан не мене чем за 10 (десять) календарных дней до момента приостановления выполнения Комплекса работ или консервации Объекта направить соответствующее уведомление Субподрядчику. Субподрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Комплекса работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов, выполненных на момент приостановления выполнения Комплекса работ, а также акты сверок взаиморасчетов. Подрядчик обязуется оплатить Субподрядчику в полном объеме подтвержденные актами сверки Работы, выполненные до момента приостановления, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента приостановления. Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и цену консервации Объекта в дополнительном соглашении к настоящему Договору, на основании которого Субподрядчик обязан надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Подрядчик обязан оплатить работы по консервации.

15. Обстоятельства  непреодолимой силы


15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.


15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора согласно раздела 19 настоящего Договора.


15.3. В случае если Стороны пришли к соглашению, что Работы будут продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно тому времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

16. Имущественная ответственность Сторон

16.1.
В случае нарушения сроков оплаты за выполненные Работы, предусмотренных пунктом 11.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Субподрядчику пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после предъявления счета, но не более 10 % от подлежащей оплате суммы.
16.2. Субподрядчик в случае нарушения нижеприведенных обязательств в соответствии с настоящим Договором уплачивает Подрядчику:

· за нарушение сроков сдачи Работ текущего года до 30 (тридцати) дней, в том числе за окончание строительства Объекта после установленного срока,  по вине Субподрядчика - штраф в размере 1,0 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждые 10 (десять) дней просрочки, а свыше 30 (тридцати) дней Субподрядчик уплачивает штраф в размере 2,0 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждые последующие 10 (десять) дней до фактического завершения производства Комплекса работ;

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора – штраф в размере 3000,00 (три тысячи) рублей за каждый день просрочки;

· за превышение установленных  актом - рекламации сроков устранения дефектов в Работах и конструкциях – штраф в размере 0,1 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Комплекса работ по настоящему Договору;

· за повреждение (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также иного имущества Подрядчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняется Комплекс работ, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 3 000 000 (три миллиона)  рублей. За повторный случай повреждения (порчи) вышеуказанного имущества, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5 000 000 (пять миллионов)  рублей.

При этом убытки, причиненные Подрядчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полном объеме, сверх неустойки.

· за нарушение правил противопожарной безопасности на Объекте,  сумму в размере причиненного ущерба и затрат, необходимых на их восстановление.

16.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы неустойки, иных санкций. Направление указанной претензии (уведомления) является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 30 (тридцать) календарных дней со дня получения Стороной претензии (уведомления).
16.4. Уплата пени и штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
16.5. Субподрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Субподрядчика, третьими лицами повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, кабелей СЦБ на железных дорогах, а также иного имущества, расположенного в пределах территории, на которой производятся Работы, с момента предоставления строительной площадки Субподрядчику для начала производства Работ и до момента освобождения Субподрядчиком строительной площадки в соответствии с п. 4.12. настоящего Договора. При выявлении случаев повреждений Субподрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Подрядчика и в согласованный с Подрядчиком срок за собственный счет устранить выявленные повреждения либо возместить Подрядчику расходы на приобретение материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимости работ по устранению повреждений, выполняемых привлеченной Подрядчиком организацией.

16.6. В случае нарушения Субподрядчиком требований, предусмотренных п.12.4. настоящего Договора, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

  16.7. В случае выявления Подрядчиком, уполномоченным органом государственной власти, либо иными лицами факта привлечения Субподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору иностранных граждан без разрешения на право пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации,  Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования. 

17. Внесение изменений в Договор

17.1.Подрядчик  вправе вносить изменения в объемы Комплекса работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проектно-сметную документацию, согласно которой ведется производство Комплекса работ. В случае необходимости внесения таких изменений Подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение с указанием:
· изменить характер, качество или вид соответствующей работы;

· выполнить определенные дополнительные работы, необходимые для завершения строительства Объекта. 

17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

18. Разрешение споров между Сторонами

18.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

18.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы либо Комплекса работ в целом и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, Подрядчик в случае, если экспертиза назначена по его требованию, компенсирует Субподрядчику понесенные расходы в полном объеме, либо, в случае, если экспертиза назначена по соглашению Сторон – в размере 50%.

18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, предусмотренном п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Договора, то он разрешается в Арбитражном суде г.Москвы.

18.4. В случае отказа Субподрядчика от выполнения гарантийных обязательств Подрядчик вправе привлечь к устранению дефектов другую организацию с последующим обращением в судебные органы для возмещения Субподрядчиком понесенных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Прекращение договорных отношений

19.1. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) без возмещения Субподрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения строительства, в случаях:

- задержки Субподрядчиком начала выполнения Комплекса работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Подрядчика;

- систематического нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Комплекса работ, влекущих увеличение срока исполнения настоящего Договора  более чем на 30 (тридцать)  календарных дней;

- если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- аннулирования у Субподрядчика свидетельств о допуске к выполнению работ, входящих в комплекс по настоящему Договору, выданные саморегулируемыми организациями (СРО), аннулирования у Субподрядчика других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Комплекса работ;

- неоднократных нарушений Субподрядчиком условий настоящего Договора и неисполнения указаний Подрядчика, либо представителя Подрядчика, направленных Субподрядчику в форме предписания или записи в журнале производства Работ;

- выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от проектно-сметной документации, без согласования таких отступлений с Подрядчиком;

- несоблюдением Субподрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения отдельных Работ, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

- повреждения (порчу) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, а также иного имущества Подрядчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняется Комплекс работ более двух раз;

- объявления Субподрядчика банкротом в установленном действующим законодательством порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления. 


19.2. Субподрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора (отказаться от исполнения Договора) в случае финансовой несостоятельности Подрядчика.

19.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.

19.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, выполненные Работы передаются Подрядчику в соответствии с разделом 10 настоящего Договора и производится сверка взаиморасчетов между Сторонами.

19.5. При расторжении настоящего Договора (отказа от исполнения Договора) на основании п.п. 19.1. и 19.2. Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения уведомления о расторжении производят взаиморасчеты на основании актов сверок.

20. Конфиденциальность

20.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной в рамках настоящего Договора информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

20.2. Информация конфиденциального характера в рамках настоящего Договора должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

20.3. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных одной Стороной от другой Стороны в рамках настоящего Договора третьей стороне без предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны.

20.4. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего раздела Договора, обязана возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме. Определение величины убытков осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Общие условия

21.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

21.2. Субподрядчик не имеет права каким-либо образом отчуждать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектно-сметную документацию на его строительство или отдельные ее части никакой третьей стороне без письменного разрешения Подрядчика.

21.3. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телеграфным или факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.

21.4. Обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются доставленными, включая случаи, когда адресат по этому адресу более не находится. 

21.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, а так же  субъектов Российской Федерации, на территории которых производится Комплекс работ, нормативными  документами ОАО «РЖД». 

21.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения  к настоящему Договору:

1. Ведомость договорной цены – Приложение № 1.

2. Календарный график производства Комплекса работ  - Приложение № 2.

3. Перечень материалов для расследования в случае брака – Приложение № 3.
4. Перечень оборудования, приобретаемого Субподрядчиком – Приложение № 4. 

5. Типовая форма акта ФСУ-3 – Приложение № 5.
22. Местонахождение и платежные реквизиты сторон:

	СУБПОДРЯДЧИК  
»


	ПОДРЯДЧИК

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

ИНН 7706284445, КПП 770801001

Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 1.

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 1.

Адрес для почтовых отправлений: 129090,            г. Москва, Грохольский, пер., д. 28.
ОГРН 1027706023597, 

р/с 407 028 106 000 300 043 39

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

Тел./факс: 8(495) 995-92-27 / 8(495) 688-93-09.

Директор «Желдорэнерго» - филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

_________________/В.В. Хананов/


